

	<h1 style="text-align: center;">Città di Ceprano</h1> <p style="text-align: center;">Provincia di Frosinone</p>	<p style="text-align: right;"><b>SETTORE III</b> LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO</p> <p style="text-align: right;"><i>Corso della Repubblica n°2 - 03024 Ceprano (FR) Tel 0775-91741 Fax 0775-912754 Partita Iva 00613310606 Codice Fiscale 80001790601</i></p>
---	---	---

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO DENOMINATO RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA, CON LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI COLASANTI".**

CUP: D93H18000070006

CIG: 826578880

## QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE

### QUESITO n. 13

In riferimento al criterio A dell'offerta Tecnica, si chiede se il numero massimo di 5 cartelle in formato A3 è riferito ad ogni servizio da rappresentare.

### **RISPOSTA**

Si precisa che, complessivamente per tutti i servizi presentati, il numero massimo di cartelle formato A3 ammesse è 5.

### QUESITO n. 14

Si chiede cosa si intende per:

#### **"2) Metodologia esecutiva:**

*b. Approccio progettuale, metodologico ed organizzativo atto anche a garantire un corretto e mirato studio dell'impatto.*

#### **3) Piano di lavoro e modalità di verifica:**

*a. Elaborazione e modalità di adeguamento del cronoprogramma delle opere, suddiviso per singole fasi e lavorazioni, volto all'ottimizzazione dei tempi di esecuzione dei lavori, dei costi e della qualità esecutiva delle opere;*

*b. Analisi delle fasi di lavorazione caratterizzate da maggiore criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere e relative proposte di intervento anche per la risoluzione delle interferenze, la risoluzione delle problematiche di*

*carattere strutturale, architettonico, urbanistico correlati al contesto dell'area;*

*d. Organizzazione operativa per l'analisi di richieste ed ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, da parte degli enti preposti."*

## **RISPOSTA**

Per maggiore chiarezza i periodi citati sono sostituiti con i seguenti:

### **“2) Metodologia esecutiva:**

- a. Approccio metodologico;
- b. Approccio progettuale ed organizzativo;
- c. Interdisciplinarietà tra aspetti strutturali e ambientali.

### **3.1) Piano di lavoro e modalità di verifica:**

- a. Descrizione del sistema organizzativo adottato: modi e tempi di verifica, controllo, monitoraggio e report periodici e assistenza al RUP, ecc.

### **3.2) Piano di lavoro e modalità di verifica dei seguenti punti, che saranno svolti dai progettisti incaricati:**

- a. Elaborazione e modalità di adeguamento del cronoprogramma delle opere, suddiviso per singole fasi e lavorazioni, volto all’ottimizzazione dei tempi di esecuzione dei lavori, dei costi e della qualità esecutiva delle opere;
- b. Analisi delle fasi di lavorazione caratterizzate da maggiore criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere e relative proposte di intervento anche per la risoluzione delle interferenze, la risoluzione delle problematiche di carattere strutturale, architettonico, urbanistico correlati al contesto dell’area;
- c. Organizzazione operativa per l’analisi di richieste ed ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, da parte degli enti preposti.”

## **QUESITO n. 15**

Si chiede, per quanto riguarda il Criterio A “Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza specifica acquisita in servizi affini”, se il Certificato di regolare e corretta esecuzione rilasciato dalla Stazione Appaltante sia sufficiente a dimostrare che il servizio è stato reso nei tempi richiesti, con buon esito, senza addebito alcuno compreso eventuali varianti rese necessarie per errore progettuale e in assenza di contenzioso con il Committente.

## **RISPOSTA**

In fase di offerta il requisito suddetto può essere autocertificato, salvo verifica della Stazione Appaltante.